# CONTRATO No. 36-2025

| | |
|---|---|
| FECHA DEL CONTRATO | 4 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| CONTRATANTE | INSTITUCION EDUCATIVA "SAN MARCOS" DE MUZO BOYACA |
| CONTRATISTA | **LUIS ALEJANDRO GAITAN ROJAS, IDENTIFICADO CON C.C. No. 1026273484 DE BOGOTA** |
| OBJETO | **MATERIALES Y SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE MUZO - BOYACA.** |
| VALOR | La Institución Educativa cancelará el valor del contrato que se derive de la presente convocatoria en pesos colombianos según cuenta de cobro, recibido del supervisor, por un valor de $11.600.000.oo (ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE). |
| FORMA DE PAGO | La Institución Educativa cancelará el valor del contrato que se derive de la presente convocatoria en pesos colombianos según cuenta de cobro, recibido del supervisor. |
| IMPUTACION PRESUPUESTAL | El pago del valor de esta Orden se hará con cargo al presupuesto de gastos de gastos de la vigencia 2025 del rubro presupuestal de gastos denominado **2.005.1.2.02.01.003.01 OTROS BIENES - MATERIALES Y SUMINISTROS,** para su ejecución cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 69 del 22 de Octubre de 2025. |
| SUPERVISION | La presente orden de compra estará supervisada por la Señora MIRYAN BEJARANO TUNJANO, identificada con cédula No. 51.2941.421 de Bogotá. |
| INHABILIDADES - INCOMPATIBLIDADES | Con la aceptación de esta orden el contratista manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de Inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución y la Ley. |
| CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: | En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste se hará acreedor a una sanción equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, suma que se hará efectiva directamente por la Institución a través de su jurisdicción coactiva. |
| INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL | Con ocasión a la presente orden el contratista no adquiere vinculación laboral alguna con el |

| | |
|---|---|
| | contratante, en consecuencia, no genera el pago de prestaciones sociales diferentes al valor aquí acordado. |
| INDEMNIDAD | El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a la Institución de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en desarrollo de esta orden; el contratista se obliga a evitar que sus acreedores, proveedores y terceros presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales contra la Institución Educativa, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución de la presente orden. |
| REGIMEN APLICABLE | La presente orden se rige por la Ley 715 de 2001, Decreto 4791 de 2008. |
| GARANTIAS | Las garantías contractuales solo serán exigibles en contratos que superen el10% de la menor cuantía, no obstante, en objetos contractuales inferiores al 10% de la menor cuantía y que por su naturaleza lo requieran, el Rector podrá incluir cláusulas de exigencia de garantía. |
| LIQUIDACION DE LA ORDEN | La presente orden se liquidará el 11 de Noviembre de 2025. |
| PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION | La presente orden se perfeccionará con la firma de las partes que en ella intervienen, y para su ejecución se requiere adjuntar: Fotocopia del documento de identidad, Registro Único Tributario, Antecedentes disciplinarios, Certificado Juicios Fiscales. |

| CANTIDAD | PRODUCTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 ANTICORROSIVO | 20.000 | 20.000 |
| 6 | 1/4 ESMALTE NEGRO | 22.000 | 132.000 |
| 1 | ADAPTADOR HEMBRA 1/2 | 900 | 900 |
| 1 | AEROSOL | 13.000 | 13.000 |
| 5 | BOTELLA THINER | 7.000 | 35.000 |
| 2 | BROCA TUSTENO 3/8 | 6.700 | 13.400 |
| 3 | BROCHA 1" | 4.500 | 13.500 |
| 4 | BROCHA 1"1/2 | 5.000 | 20.000 |
| 3 | BROCHA 1"1/2 BRUSH | 2.700 | 8.100 |
| 2 | BROCHA 1/2 | 5.000 | 10.000 |
| 5 | BROCHA 2" | 5.000 | 25.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | BROCHA 3" BRUSH | 7.500 | 7.500 |
| 4 | BROCHA 3" CARIBE | 10.000 | 40.000 |
| 3 | BUJE 2"X1"1/2 | 4.000 | 12.000 |
| 2 | BUJE 3" X 2" | 4.900 | 9.800 |
| 1/2 | BULTO DE CEMENTO | 34.000 | 17.000 |
| 1 | BULTO DE PEGACOR | 13.000 | 13.000 |
| 34 | BULTOS DE CEMENTO | 34.000 | 1.156.000 |
| 2 | CAJA DE PUNTILLA 3" | 6.000 | 12.000 |
| 12 | CAJAS MINERAL | 8.000 | 96.000 |
| 1 | CANDADO | 24.000 | 24.000 |
| 1 | CANECA DE ESTUCO | 67.000 | 67.000 |
| 2 | CANECA PINTURA TIPO 1 | 220.000 | 440.000 |
| 5 | CEPILLO GRATA | 6.500 | 32.500 |
| 1 | CHIPA ALAMBRA | 3.000 | 3.000 |
| 5 | CODO 1/2 | 900 | 4.500 |
| 6 | CODO 2" | 3.000 | 18.000 |
| 2 | CODOS 1"1/2 | 3.000 | 6.000 |
| 2 | CODOS 1"1/2 | 3.000 | 6.000 |
| 1 | ESPATULA 4" | 6.000 | 6.000 |
| 6 | GALON DE THINER | 35.000 | 210.000 |
| 3 | GALON ESMALTE BLANCO | 70.000 | 210.000 |
| 3 | GALON ESMALTE NEGRO | 70.000 | 210.000 |
| 1 | GALON ESTUCO INTERIOR | 25.000 | 25.000 |
| 1 | GALON VINILO TIPO 1 | 50.000 | 50.000 |
| 3 | KILO ALAMBRE AMARRE | 8.000 | 24.000 |
| 1 | LIMPIADOR 1/16 | 15.000 | 15.000 |
| 1 | METRO CADENA | 14.000 | 14.000 |
| 3 | METRO TUBO 1/2" | 4.000 | 12.000 |
| 1 | MULTITOMA | 29.000 | 29.000 |
| 2 | PEGANTE INSTANTANEO ASTRO | 1.500 | 3.000 |
| 1 | PIN 40W | 28.000 | 28.000 |
| 4 | PLIEGOS DE LIJA 100 | 2.000 | 8.000 |
| 15 | PLIEGOS DE LIJA 120 | 2.000 | 30.000 |
| 6 | PLIEGOS DE LIJA 180 | 2.000 | 12.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | PLIEGOS DE LIJA 220 | 2.000 | 8.000 |
| 7 | RODILLO 1" 1/2 | 4.000 | 28.000 |
| 3 | RODILLO 1/2" | 3.000 | 9.000 |
| 6 | RODILLO 6" | 8.500 | 51.000 |
| 3 | RODILLO 9" | 9.500 | 28.500 |
| 2 | ROLLO CINTA 1/2 Y 1" | 8.000 | 16.000 |
| 2 | SEMICODO 3" | 6.500 | 13.000 |
| 1 | SILICONA | 10.000 | 10.000 |
| 1 | SILICONA MULTIUSO | 10.500 | 10.500 |
| 1 | SOLDADURA PVC 1/16 | 29.000 | 29.000 |
| 2 | SOLDADURA PVC 1/64 | 12.000 | 24.000 |
| 3 | TAPON 1/2 | 800 | 2.400 |
| 1 | TUBO 2" SEMIPESADO | 50.000 | 50.000 |
| 2 | TUBO 3" SEMIPESADO | 60.000 | 120.000 |
| 2 | UNION 1/2 | 900 | 1.800 |
| 3 | UNION 2" | 3.000 | 9.000 |
| 3 | UNION 3" | 4.500 | 13.500 |
| 1 | VARILLA 1/2 | 28.500 | 28.500 |
| 2 | VARILLA 1/4 | 12.000 | 24.000 |
| 1 | ADAPTADOR GRIS | 6.500 | 6.500 |
| 2 | ADAPTADOR HEMBRA 1/2 | 1.600 | 3.200 |
| 1 | ALICATE | 14.000 | 14.000 |
| 100 | AMARRES DE TEJA | 300 | 30.000 |
| 2 | BOMBILLO 12W | 6.000 | 12.000 |
| 2 | BOMBILLO 18W | 8.000 | 16.000 |
| 1 | BUJE 3"X1"1/2 | 4.700 | 4.700 |
| 1 | BUJE 3/4 X 1/2 | 2.000 | 2.000 |
| 1 | CAJA BOQUILLA | 15.000 | 15.000 |
| 2 | CINTA NEGRA 3M | 15.000 | 30.000 |
| 1 | CINTA NEGRA 3M PEQUEÑA | 8.000 | 8.000 |
| 1 | CLAVIJA | 4.500 | 4.500 |
| 1 | CLAVIJA HEMBRA | 6.000 | 6.000 |
| 2 | CLAVIJA MACHO | 6.500 | 13.000 |
| 1 | CLAVIJA POLO | 8.500 | 8.500 |
| 2 | CODO 1/2 | 800 | 1.600 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | CODO 3/4 | 1.100 | 4.400 |
| 1 | FOTOSELDA | 23.000 | 23.000 |
| 35 | GANCHOS TEJA | 1.000 | 35.000 |
| 1 | JUEGO ESTORNILLADOR TOTAL | 20.000 | 20.000 |
| 1 | KILO ALAMBRE NEGRO | 8.000 | 8.000 |
| 2 | KILO CEMENTO BLANCO | 3.000 | 6.000 |
| 5 | KILO CEMENTO GRIS | 1.000 | 5.000 |
| 4 | LAMPARA INCRUSTADA 18W | 18.500 | 74.000 |
| 1 | LLAVE 1/2 METALICA | 13.000 | 13.000 |
| 1 | MARTILLO PEQUEÑO | 12.000 | 12.000 |
| 2 | METRO CINTA TAPAGOTERA | 11.000 | 22.000 |
| 1 | METRO TUBO 1/2 | 3.200 | 3.200 |
| 1/2 | METRO TUBO 3" SEMIPESADO | 5.000 | 5.000 |
| 1 | METRO TUBO 3/4 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | METROS DUPLEX 2X10 | 1.800 | 3.600 |
| 1 | PAQUETE COAFIAL GRAPA | 3.500 | 3.500 |
| 1 | PEGANTE PVC 1/64 | 10.500 | 10.500 |
| 1 | REGISTRO 3/4 | 14.000 | 14.000 |
| 2 | REJILLAS 3" | 5.000 | 10.000 |
| 1 | TEE 3/4 | 1.200 | 1.200 |
| 1 | TEJA TRANSPARENTE TIPO ETERNIT | 95.000 | 95.000 |
| 5 | TEJA ZINC 3 METRO Cb. 35 | 40.500 | 202.500 |
| 1 | TESTER | 6.000 | 6.000 |
| 2 | TOMA CORRIENTE | 7.500 | 15.000 |
| 1 | TOMA DOBLE | 7.500 | 7.500 |
| 1 | TOMA MIXTA | 7.500 | 7.500 |
| 2 | UNION 3" | 4.500 | 9.000 |
| 2 | UNION 3/4 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | ACOPLE MACHO 1/2 | 6.000 | 6.000 |
| 2 | BROCHA | 8.000 | 16.000 |
| 1/2 | BULTO DE CEMENTO | 38.000 | 19.000 |
| 1 | CANECA DE ESTUCO | 69.000 | 69.000 |
| 7 | CINTA ENMASCARAR | 7.000 | 49.000 |
| 12 | CONCENTRADO 120 GR. | 6.000 | 72.000 |
| 9 | CONCENTRADO 240 GR. | 10.000 | 90.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | FLOTADOR DE TANQUE | 42.000 | 42.000 |
| 1 | FLOTADOR MAS VALVULA | 39.500 | 39.500 |
| 1 | GALON VINILO | 55.000 | 55.000 |
| 2 | KILO CEMENTO GRIS | 1.000 | 2.000 |
| 1 | LIMPIADOR 1/64 | 7.000 | 7.000 |
| 1 | LLANA METALICA | 15.000 | 15.000 |
| 1 | LLAVE JARDIN | 5.000 | 5.000 |
| 2 | PEGANTE PVC 1/64 | 10.500 | 21.000 |
| 3 | PLIEGO LIJA | 2.000 | 6.000 |
| 3 | RODILLO GOYA | 13.000 | 39.000 |
| 1 | BROCA 3/8 | 10.500 | 10.500 |
| 1 | BROCHA 2" 1/2 | 7.500 | 7.500 |
| 2 | BROCHAS 3" | 10.000 | 20.000 |
| 2 | CANDADOS PEQUEÑOS | 10.500 | 21.000 |
| 4 | CHAZOS PLASTICOS 5/16 | 200 | 800 |
| 4 | CINTA ENMASCARAR | 10.000 | 40.000 |
| 1 | CLAVIJA | 4.500 | 4.500 |
| 3 | CODO 1/2 | 800 | 2.400 |
| 10 | METRO CABLE 2X12 | 1.500 | 15.000 |
| 2 | METRO PLASTICO | 7.000 | 14.000 |
| 1 | PISTOLA SILICONA | 24.500 | 24.500 |
| 3 | RODILLOS 9" | 9.500 | 28.500 |
| 1 | ROLLO CINTA TRANSPARENTE | 16.000 | 16.000 |
| 1 | TEE 1/2 | 1.000 | 1.000 |
| 1 | TEE ELECTRICA | 7.500 | 7.500 |
| 1 | TOMA CON POLO | 9.000 | 9.000 |
| 4 | TORNILLOS | 250 | 1.000 |
| 2 | UNION 1/2 | 700 | 1.400 |
| 13 | ARBOLES SANITARIOS DE ENTRADA | 16.000 | 208.000 |
| 1 | BROCHA 2" | 6.500 | 6.500 |
| 11 | BULTO DE CEMENTO | 32.000 | 352.000 |
| 1 | CANECA PINTURA BLANCA TIPO 1 | 280.000 | 280.000 |
| 1 | COMBO BAÑO NIÑOS | 820.000 | 820.000 |
| 1 | COMBO SANITARIO CORONA | 475.000 | 475.000 |
| 10 | FLEJES 18X18 (3/8) | 2.650 | 26.500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | KILO ALAMBRE NEGRO | 8.000 | 8.000 |
| 1 | 1/2 LIBRA SOLDADURA 6013 DELGADA | 10.000 | 10.000 |
| 1/4 | PINTURA VERDE ESMALTE | 92.000 | 23.000 |
| 1 | RODILLO 9" | 11.000 | 11.000 |
| 6 | SIFON LAVAMANOS | 13.000 | 78.000 |
| 1 | SOLDADURA 1/4 PVC | 82.000 | 82.000 |
| 2 | TEJAS # 8 ETERNIT X240 | 60.000 | 120.000 |
| 1 | TUBO 2" PESADO | 40.000 | 40.000 |
| 6 | VARILLA 1/2 | 27.000 | 162.000 |
| 10 | LONA ARENA AMARILLA *** | 9.000 | 90.000 |
| 1 | METRO MIXTO SAN ANTONIO*** | 175.000 | 175.000 |
| 11 | LONA ARENA AMARILLA*** | 6.294 | 69.234 |
| 3 | METRO ARENA AMARILLA*** | 170.000 | 510.000 |
| 3 | METRO ARENA SAN ANTONIO*** | 195.000 | 585.000 |
| 3 | METRO GRAVILLA*** | 160.000 | 480.000 |
| 2 | METRO PIEDRA*** | 150.000 | 300.000 |
| | **TOTAL EXCENTO DE IVA*** ** | | **2.209.234** |
| | **TOTAL CON IVA** | | **7.891.400** |
| | **IVA 19%** | | **1.499.366** |
| | **TOTAL CON IVA** | | **9.390.766** |
| | **TOTAL GENERAL** | | **11.600.000** |

Para constancia se firma en Muzo - Boyacá a los Cuatro ( 4 ) días del mes de Noviembre de 2025.

**NESTOR JULIO VEGA ALVAREZ**
**Rector**

**LUIS ALEJANDRO GAITAN ROJAS**
**CONTRATISTA**

**MIRYAN BEJARANO TUNJANO**
**SUPERVISORA**